



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

art. 7, comma 4, dell'Atto Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 948 del 12/9/2006

N. 3434 del 19/12/2022

Il Direttore Area Gestione Tecnica, ing. Luigi BORRELLI, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 948 del 12/9/2006, di approvazione dell'atto aziendale ex art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. con la quale sono stati demandati ai Dirigenti di Struttura la piena autonomia gestionale e l'adozione di atti aventi rilevanza esterna, **adotta il provvedimento che segue:**

OGGETTO:

"Lavori edili ed impiantistici per l'adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero Lastaria di Lucera (FG)", - CUP G24E17000740006 - CIG Lavori: n. 948759209A
FSC 2014/2020. "Patto per lo sviluppo della Regione Puglia". Intervento B0110.10, ID "18" di cui all'elenco degli interventi approvato con DGR 933/2017 e ss.mm.ii.
 Proposta di Aggiudicazione provvisoria alla ditta GA.MI. Impianti Srl, con sede alla Camarda 14 Foggia P.IVA: 02295810713 - Importo complessivo dei Lavori € 658.158,07 comprensivi di oneri per la sicurezza oltre iva come per legge.

Struttura Proponente	AREA GESTIONE TECNICA
Documenti integranti il provvedimento:	
Descrizione Allegato	n. pag.
<input type="checkbox"/> Dichiarazione di immediata esecutività	

Spese previste	
Conto Economico n.	
Descrizione conto economico	
Bilancio	

Destinatari dell'atto per conoscenza

<input checked="" type="checkbox"/> Direzione Amministrativa	<input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria
<input type="checkbox"/> Affari Generali e Privacy	<input checked="" type="checkbox"/> Economico-Finanziario
<input type="checkbox"/> Gestione del Patrimonio	<input type="checkbox"/> Gestione Risorse Umane
<input checked="" type="checkbox"/> Controllo di Gestione	<input checked="" type="checkbox"/> Gestione Tecnica
<input type="checkbox"/> CUP e ALPI	<input type="checkbox"/> Manutenzione, Ingegneria Clinica e SPP
<input type="checkbox"/> Burocratico Legale	<input type="checkbox"/> Farmacia
<input type="checkbox"/> Formazione	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)

La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità:

- solo frontespizio
- integrale
- solo determinazione

Premesso che:

- con la Deliberazione del Commissario Straordinario di questa Azienda n. 566 del 11.11.22, si è preso atto del subentro del beneficiario per l'intervento B0110.10, ID "18" di cui all'elenco degli interventi approvato con DGR 933/2017 e ss.mm.ii., previsto nei FSC 2014/2020. "Patto per lo sviluppo della Regione Puglia", procedendo alla nomina del RUP dell'intervento in oggetto, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90 e dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 583 del 18.11.2022, si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo dei "Lavori edili ed impiantistici per l'adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero Lastaria di Lucera (FG)", redatto dall'ing. Daniele Campaniello, nominato Responsabile Tecnico Antincendio con Deliberazione del Direttore Generale n. 148 del 10.03.2020;
- con lo stesso atto sopra citato, è stato autorizzato al fine di individuare il contraente a cui affidare i lavori di che trattasi, ad indire una procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) e della Legge 120 art. 1 comma 2 lett b) come modificato dalla L.108/2021, con il seguente quadro economico:

Adeguamento antincendio del P.O. Lastaria di Lucera del Policlinico di Foggia			
A)			
a.1)	Totale lavori a base d'asta	€	913.309,29
a.2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (3% di a.1)	€	27.399,28
a.3)	totale lavori (a.1+a.2)	€	940.708,57
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1)	I.V.A. lavori (10% di a.3)	€	94.070,86
b.2)	Spese di progettazione e collaudi	€	50.000,00
b.3)	Contributo CNPAIA (4% di b.2)	€	2.000,00
b.4)	I.V.A. (22% di b.2 + b.3)	€	11.440,00
b.5)	Accantonamento art.113 c.3 d.lgs. 50/2016 (2% di a.3)	€	18.814,17
b.5)	Imprevisti ed economie	€	82.966,40
b.6)	totale somme a disposizione (Σ da b.1 a b.5)	€	259.291,43
C)	TOTALE PROGETTO	€	1.200.000,00

ed ha autorizzato il RUP a procedere, per l'affidamento dei "Lavori edili ed impiantistici per l'adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero Lastaria di Lucera (FG)", per un importo complessivo, pari a € 940.708,57 di cui € 913.309,29 lavori a base d'asta ed € 27.399,28 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva come per legge, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett c) mediante procedura negoziata di cui all'art. 58 del D.lgs 50/16 e s.m.i. sulla piattaforma telematica regionale Empulia, previa consultazione di almeno dieci operatori, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse;

- in data 18.11.2022 si è provveduto ad inoltrare gli inviti a n. 20 operatori economici iscritti all'albo telematico dei fornitori alla categoria OS30 classi III (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi).
- così come riportato nella lettera di invito, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte veniva fissato per il 06.12.2022 alle ore 12:00 e la seduta pubblica di apertura fissata per il 06.12.2022 alle ore 16:00;
- in data 26.04.2021, come si evince dal portale Empulia, sono pervenute 07 (sette) offerte.

Considerato che

- come da verbale redatto in data 09.12.2022, la migliore offerta rispondente a quanto richiesto è risultata quella della ditta GA.MI Impianti Srl, con sede in Foggia alla Via Camarda 14 - P.I. 02295810713, per un ribasso offerto del 30,937% per un importo complessivo di € 630.758,79 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 27.399,28 per un importo complessivo di € 658.158,07 oltre iva come per legge, pertanto, si procede alla proposta di aggiudicazione provvisoria per l'affidamento dei "Lavori edili ed impiantistici per l'adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero Lastaria di Lucera (FG)", con il seguente quadro economico:

Quadro economico di aggiudicazione		
Adeguamento antincendio del P.O. Lastaria di Lucera del Policlinico di Foggia		
A.1)	Importo lavori	913.309,29
A.2)	Oneri diretti della sicurezza (costi diretti: 3 % su A.1)	27.399,28
A.3)	Totale lavori a base d'appalto [A1+A2]	940.708,57



B)	Totale lavori a base d'asta [A3-A2]	913.309,29
C)	Ribasso d'asta 30,937 % di B	-282.550,50
D)	Importo lavori al netto del ribasso B-C	630.758,79
E)	Oneri diretti della sicurezza (costi diretti: 3 % su A.1]	27.399,28
F)	IMPORTO LAVORI O CONTRATTUALE (D + E)	658.158,07
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
G.1	IVA 10% su lavori di F	65.815,81
G.2	Spese per progettazione e collaudi	50.000,00
G.3	Contributo CNPAIA (4% di G.2)	2.000,00
G.4	I.V.A. (22% di G.2 + G.3)	11.440,00
G.5	Accantonamento art.113 c.3 d.lgs. 50/2016 (2% di a.3)	18.814,17
G.6	Imprevisti ed economie	65.815,81
G.7	Economie rinvenienti dal ribasso d'asta	327.956,13
H)	Totale somme a disposizione	541.841,92
TOTALE IMPORTO PROGETTO [F+H]		1.200.000,00

Ritenuto che:

- ai sensi dell'art.80 del D. Lgs 50/2016, in data 13.12.2022, è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali acquisendo il DURC e le S.O.A., la verifica antimafia nella banca dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con esiti positivi;
- in data 13.12.2022, sono stati richiesti agli uffici preposti di competenza, i certificati dei carichi pendenti e casellari giudiziari per il titolare dell'impresa e per i soci, nonché, il certificato fallimentare e la verifica contributiva fiscale;
- per la verifica dei carichi pendenti, del certificato fallimentare e per la verifica contributiva fiscale, poiché tale documentazione non risulta ancora acquisita, **l'efficacia del presente provvedimento è condizionata alla produzione di tale documentazione e al positivo esito dei suddetti controlli, una volta verificatesi tutte le suddette condizioni.**

Visto:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificati dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, che prevede l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere delle stazioni appaltanti;
- che per gli adempimenti di cui alla suddetta legge, è stato assegnato dall'A.N.A.C. il codice C.I.G. n. 948759209A.
- il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione e Policlinico Riuniti di Foggia
- la verifica della documentazione prevista ai sensi dell'art.80 del D. Lgs 50/2016;
- il verbale di proposta di aggiudicazione provvisoria del 09.12.2022;
- il verbale di verifica dei costi della manodopera del 14.12.2022;
- il Durc risultante essere regolare con scadenza al 02/02/2023
- il D.Lgs n. 50/2016;

DETERMINA

- 1) **di dichiarare** che quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **di proporre l'aggiudicazione provvisoria** per i *Lavori edili ed impiantistici per l'adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero Lastaria di Lucera (FG)* alla ditta GA.MI Impianti Srl, con sede in Foggia alla Via Camarda 14 - P.I. 02295810713, per un ribasso offerto **del 30,937%** per un importo complessivo di € 630.758,79 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 27.399,28 per un importo complessivo di € 658.158,07 oltre iva come per legge con il seguente quadro economico:

Quadro economico di aggiudicazione		
<i>Lavori edili ed impiantistici per l'adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero Lastaria di Lucera (FG)</i>		
A.1)	Importo lavori	913.309,29
A.2)	Oneri diretti della sicurezza (costi diretti: 3 % su A.1]	27.399,28
A.3)	Totale lavori a base d'appalto [A1+A2]	940.708,57
B)	Totale lavori a base d'asta [A3-A2]	913.309,29
C)	Ribasso d'asta 30,937 % di B	-282.550,50



D)	Importo lavori al netto del ribasso B-C	630.758,79
E)	Oneri diretti della sicurezza (costi diretti: 3 % su A.1]	27.399,28
F)	IMPORTO LAVORI O CONTRATTUALE (D + E)	658.158,07
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
G.1	IVA 10% su lavori di F	65.815,81
G.2	Spese per progettazione e collaudi	50.000,00
G.3	Contributo CNPAIA (4% di G.2)	2.000,00
G.4	I.V.A. (22% di G.2 + G.3)	11.440,00
G.5	Accantonamento art.113 c.3 d.lgs. 50/2016 (2% di a.3)	18.814,17
G.6	Imprevisti ed economie	65.815,81
G.7	Economie rinvenienti dal ribasso d'asta	327.956,13
H)	Totale somme a disposizione	541.841,92
TOTALE IMPORTO PROGETTO [F+H]		1.200.000,00

- 3) **di dare atto** che la somma complessiva del progetto dei *Lavori edili ed impiantistici per l'adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero Lastaria di Lucera (FG)* di € 1.200.000,00 Iva inclusa è da imputare al finanziamento Patto per la Puglia - Dotazione finanziaria a valere sulle risorse FSC 2014-2020 -rientrante nell'azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale di cui alla DGR N. 545 DEL 11/04/2017 denominato: "Adeguamento a norme PO Di Lucera Lastaria" (Importo € 1.200.000,00);
- 4) **di prendere atto** che l'efficacia del presente provvedimento è condizionata alla produzione della documentazione dei carichi pendenti e certificato fallimentare, e alla verifica contributiva fiscale, al positivo esito dei suddetti controlli, e alla sottoscrizione, una volta verificatesi tutte le suddette condizioni, di atto novativo del contratto di appalto;

Il presente provvedimento non essendo soggetto al controllo previsto dalla normativa vigente è esecutivo ai sensi di legge.

IL DIRETTORE
Area Gestione Tecnica
Ing. Luigi BORRELLI