



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AREA GESTIONE TECNICA

art. 7, comma 4, dell'Atto Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 948 del 12/9/2006

N. 3829 del 18/10/2021

Il Direttore Area Gestione Tecnica, ing. Luigi BORRELLI, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 948 del 12/9/2006, di approvazione dell'atto aziendale ex art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. con la quale sono stati demandati ai Dirigenti di Struttura la piena autonomia gestionale e l'adozione di atti aventi rilevanza esterna, **adotta il provvedimento che segue:**

OGGETTO:Lavori di modifica parziale degli ambienti necessari per l'installazione di n. 1 apparecchiatura TAC di marca Siemens, presso l'U.O. di Radiodiagnostica del Plesso Colonello D'Avanzo- **Approvazione progetto esecutivo e indizione gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), come modificato dall'art. 51 comma 2 Legge n.108 del 29 luglio 2021 e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ed eventuale esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.lgs n. 50/2016.**

CUP: G73D21002270005

CIG: 8943175D77

Struttura Proponente	AREA GESTIONE TECNICA
Documenti integranti il provvedimento:	
Descrizione Allegato	n. pag.
<input type="checkbox"/> Dichiarazione di immediata esecutività	

Spese previste	€ 150.000,00
Conto Economico n.	02011000110
Descrizione conto economico	Manutenzione Straordinaria in corso e acconti
Bilancio	2021 - budget 661

Destinatari dell'atto per conoscenza

<input checked="" type="checkbox"/> Direzione Amministrativa	<input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria
<input type="checkbox"/> Affari Generali e Privacy	<input checked="" type="checkbox"/> Economico-Finanziario
<input type="checkbox"/> Gestione del Patrimonio	<input type="checkbox"/> Gestione Risorse Umane
<input checked="" type="checkbox"/> Controllo di Gestione	<input checked="" type="checkbox"/> Gestione Tecnica
<input type="checkbox"/> CUP e ALPI	<input type="checkbox"/> Manutenzione, Ingegneria Clinica e SPP
<input type="checkbox"/> Burocratico Legale	<input type="checkbox"/> Farmacia
<input type="checkbox"/> Formazione	<input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare)

La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità:

- solo frontespizio
- integrale
- solo determinazione



Premesso che:

- con direttive n. 440 del 13/11/2020 e n. 453 del 17/11/2020, la Direzione Strategica, al fine di procedere all'allestimento di terapie intensive e semi-intensive, ha disposto l'acquisto di varie apparecchiature radiologiche e relativi accessori, alla luce delle esigenze cliniche riscontrate, utilizzando l'Elenco disponibile sul Portale Potenziamento Rete Covid19, approntato da INVITALIA :
 - n. 4 Portatili radiologici MobilettElara Max, Impresa Siemens Healthcare;
 - n. 1 TAC Somatom Go Top 128, Impresa Siemens Healthcare;
 - n. 4 Sollevapazienti Maximove con bilancia completi di accessori Impresa Arjo Italia;
- con **Determinazione del Direttore Area Patrimonio n. 4004 del 23/11/2020** si è proceduto alla fornitura necessaria per il potenziamento delle terapie intensive e sub-intensive per far fronte all'emergenza COVID19, così come nel dettaglio riportato:
 - n. 3 Portatili radiologici MobilettElara Max, con accessori secondo la configurazione Invitalia, all'Impresa Siemens Healthcare - C.F 04785851009, P.IVA 12268050155, prezzo unitario proposto € 70.000,00, per complessivi € 210.000,00 oltre IVA 22%;
 - n. 1 TAC Somatom Go Top 128, con accessori secondo la configurazione Invitalia, all'Impresa Siemens Healthcare - C.F 04785851009, P.IVA 12268050155, prezzo complessivo proposto € 365.096,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 124 del D.L. n. 34 del 19/05/2020);
 - n. 4 Sollevapazienti Maximove con bilancia secondo la configurazione Invitalia, prezzo unitario € 7.999,00, completi di ulteriori accessori, all'Impresa Arjo, per complessivi € 38.212,00 oltre IVA al 4%;
- con direttiva aziendale n. 108/21, si è stabilito di sostituire, per obsolescenza funzionale, la TAC ubicata presso il presidio Col. D'Avanzo ed utilizzata prevalentemente per i pazienti ivi ricoverati per infezione da Covid 19 e di provvedere alla parziale modifica degli ambienti, necessaria per l'istallazione della sopraccitata apparecchiatura;
- si rende necessario adeguare i locali e progettare le opere edili ed impiantistiche per alloggiare la nuova apparecchiatura TAC, non previste nell'acquisto, ai fini del suo funzionamento;
- con nota del 09/09/2021 il Direttore dell'Area Gestione Tecnica Ing. Luigi Borrelli, richiedeva al Dirigente Ingegneria Clinica Ing. Daniele Campaniello, la disponibilità alla redazione del progetto esecutivo per la modifica parziale degli ambienti, necessaria per l'istallazione della nuova TAC presso il presidio Col. D'Avanzo, e alla Direzione Lavori;
- l'Ing. Daniele Campaniello confermava la sua disponibilità a svolgere il servizio richiesto e in data 14/10/2021, trasmetteva il Progetto Esecutivo relativo ai **"lavori di modifica parziale degli ambienti necessari per l'istallazione della nuova TAC pressol'U.O. di Radiodiagnostica del presidio Col. D'Avanzo"** che si compone dei seguenti elaborati e del seguente quadro economico:
 - Elenco elaborati progetto esecutivo
 - A 01 - Relazione tecnica generale
 - A 00 - Capitolato Speciale d'Appalto
 - A 02 - Quadro economico
 - A 03 - Cronoprogramma dei lavori
 - A 04 - Piano di sicurezza e coordinamento
 - A 05 - Computo metrico estimativo
 - A 06 - Elenco prezzi
 - A 07 - Distribuzione planimetrica - stato di fatto
 - A 08 - Distribuzione planimetrica - progetto
 - A 09 - Planimetria impianti
 - A 10 - Piano di installazione TC

Quadro economico				
Lavori di modifica parziale degli ambienti necessari per l'istallazione di n. 1 apparecchiatura TAC di marca Siemens, presso l'U.O. di Radiodiagnostica del Plesso Colonello D'Avanzo			<i>% incidenza Manodopera</i>	<i>importo Manodopera</i>
A)	Importo lavori	124.298,63		
	di cui Categoria OG1 prevalente	73.393,01		
	di cui Categoria OG11 secondaria	50.905,62		
	di cui importo Manodopera		29,00%	36.046,60 €



B)	di cui Oneri diretti della sicurezza (costi diretti: 3 % su A]	3.728,96		
C)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (costi indiretti)	2.390,00		
D)	Totale lavori a base d'appalto [C+E]	126.688,63		
E)	Totale lavori e servizi a base d'asta	124.298,63		
F)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
G.1	Imprevisti	8.108,73		
G.2	IVA 10% su [A]	12.668,86		
G.3	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e smi	2.533,77		
H)	Totale somme a disposizione G.1+G.2+G.3	23.311,37		
I=D+H	TOTALE IMPORTO PROGETTO	150.000,00		

Considerato che:

- il Direttore dell' Area Gestione Tecnica, Ing. Luigi Borrelli, ha proceduto in contraddittorio con il progettista, alla verifica preventiva del Progetto Esecutivo, composto dagli elaborati suindicati che se anche non materialmente allegati, risultano parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs 50/16 e s.m.i.
- il Progetto Esecutivo in parola in seguito all'esito positivo della verifica è stato validato con Verbale del 15/10/2021;
- ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016 (fasi delle procedure di affidamento): "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) D.lgs. n. 50 del 2016 modificato dall' art.1 comma 2 lett. a) Legge 120/20 *lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge n.108 del 29 luglio 2021, "Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro ...anche senza consultazione di più operatori economici..";*
- questa Stazione Appaltante intende procedere mediante la procedura negoziata di cui all'art.63, previa consultazione di almeno dieci operatori economici;
- è necessario procedere ad indire gara per l'affidamento dei lavori in oggetto per un importo complessivo a base d'asta pari ad € **124.298,63** oltre ad € **2.390,00** oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € **126.688,63**, oltre IVA;
- l'Area Gestione Tecnica ha predisposto tutti gli atti di gara come di seguito riportati:
 - Z1. Lettera di invito-Disciplinare di gara
 - Z2. Domanda di partecipazione
 - Z3. Dichiarazioni integrative
 - Z4. Modello offerta economica
 - Z5. Patto di integrità
 - Z6. Attestazione avvenuto sopralluogo
 - Z7. DGUE
 - Z8. Dichiarazione anti pantouflage

Ritenuto:

- necessario approvare il Progetto Esecutivo relativo ai "**lavori di modifica parziale degli ambienti necessari per l'installazione della nuova TAC presso l'U.O. di Radiodiagnostica del presidio Col. D'Avanzo**", redatto dall' Ing. Daniele Campaniello, Dirigente Ingegneria Clinica dell'Area Gestione Tecnica, dell'importo complessivo di € **150.000,00 IVA inclusa** come da quadro economico suesposto, in quanto rispondente alle esigenze di questa Azienda;
- approvare tutti gli atti di gara, predisposti dall' Area Gestione Tecnica, suindicati come suindicati;
- necessario indire, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a), procedura negoziata di cui all'art.63 del D.lgs 50/16 e s.m.i. sulla piattaforma telematica regionale Empulia, previa consultazione di almeno dieci operatori, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e con eventuale esclusione automatica delle offerte anormalmente basse dei lavori ai sensi dell'art. 97 del D.lgs n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori in oggetto per un importo complessivo a base d'asta pari ad € **124.298,63** oltre ad € **2.390,00** oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € **126.688,63**, oltre iva come per legge;

Visto:

- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.(codice in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- il D.P.R. n. 207 del 05.10. 2010 nel testo vigente (regolamento di esecuzione e attuazione);



- l'art.1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020;
- l'art. 51 comma 2 Legge n.108 del 29 luglio 2021;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificati dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, che prevede l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere delle stazioni appaltanti;
- che per gli adempimenti di cui alla suddetta legge, è stato assegnato dall'A.N.A.C. il codice C.I.G. n. 8943175D77.
- il verbale di validazione del 15/10/2021;

DETERMINA

1. **di dichiarare** che quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di **modifica parziale degli ambienti necessari per l'installazione della nuova TAC presso l'U.O. di Radiodiagnostica del presidio Col. D'Avanzo**, redatto dall'ing. Daniele Campaniello, dirigente Ingegneria Clinica dell'Area Gestione Tecnica, dell'importo complessivo di € **150.000,00**, con i seguenti elaborati e quadro economico:

- Elenco elaborati progetto esecutivo:
 - A 01 - Relazione tecnica generale
 - A 00 – Capitolato Speciale d'Appalto
 - A 02 - Quadro economico
 - A 03 - Cronoprogramma dei lavori
 - A 04 - Piano di sicurezza e coordinamento
 - A 05 - Computo metrico estimativo
 - A 06 - Elenco prezzi
 - A 07 - Distribuzione planimetrica - stato di fatto
 - A 08 - Distribuzione planimetrica – progetto
 - A 09 - Planimetria impianti
 - A 10 - Piano di installazione TC

Quadro economico				
Lavori di modifica parziale degli ambienti necessari per l'installazione di n. 1 apparecchiatura TAC di marca Siemens, presso l'U.O. di Radiodiagnostica del Plesso Colonello D'Avanzo			<i>% incidenza Manodopera</i>	<i>importo Manodopera</i>
A)	Importo lavori	124.298,63		
	di cui Categoria OG1 prevalente	73.393,01		
	di cui Categoria OG11 secondaria	50.905,62		
	di cui importo Manodopera		29,00%	36.046,60 €
B)	di cui Oneri diretti della sicurezza (costi diretti: 3 % su A)	3.728,96		
C)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (costi indiretti)	2.390,00		
D)	Totale lavori a base d'appalto [C+E]	126.688,63		
E)	Totale lavori e servizi a base d'asta	124.298,63		
F)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
G.1	Imprevisti	8.108,73		
G.2	IVA 10% su [A]	12.668,86		
G.3	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e smi	2.533,77		
H)	Totale somme a disposizione G.1+G.2+G.3	23.311,37		
I=D+H	TOTALE IMPORTO PROGETTO	150.000,00		

- 3 **di indire** procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) D.lgs. n. 50 del 2016 modificato dall'art.1 comma 2 lett. a) Legge 120/20 lettera così sostituita dall'art.51 comma 1, lettera a) sub 2.1 **Legge n.108 del 29**



luglio 2021, con il criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso e con eventuale esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.lgs n. 50/2016 come modificato dall'art.1 comma 2 lett. a) della Legge n.120 del 2020 (in modalità telematica sul portale EmPulia) per l'affidamento dei lavori di " **modifica parziale degli ambienti necessari per l'installazione della nuova TAC presso l'U.O. di Radiodiagnostica del presidio Col. D'Avanzo**", per un importo complessivo a base d'asta pari ad € **124.298,63** oltre ad € **2.390,00** oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € **126.688,63**, oltre iva come per legge;

- 4 **di approvare** gli atti della gara che anche se non materialmente allegati costituiscono parte integrante del presente atto, così come elencati:
 - Z1. Lettera di invito-Disciplinare di gara
 - Z2. Domanda di partecipazione
 - Z3. Dichiarazioni integrative
 - Z4. Modello offerta economica
 - Z5. Patto di integrità
 - Z6. Attestazione avvenuto sopralluogo
 - Z7. DGUE;
 - Z8. Dichiarazione anti pantouflage;

- 5 **di dare atto che** all'intervento in argomento è stato attribuito, su richiesta del R.U.P. il CIG 8943175D77 e il CUPG73D21002270005;

- 6 **di dare atto che** l'importo complessivo di progetto è pari a € **150.000,00** e l'importo **dei lavori** a base d'asta ammonta ad € **124.298,63** oltre ad € **2.390,00** oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € **126.688,63** oltre iva come per legge e che tali somme sono imputate sul bilancio aziendale 2021 - budget n. 661 - conto 02011000110 Manutenzione Straordinaria in corso e accanti;

- 7 **di dare atto che** il Responsabile Unico del Procedimento (**RUP**) è l'Ing. Luigi Borrelli-Direttore dell'Area Gestione Tecnica;

- 8 **disporre** che il RUP provveda a porre in essere gli adempimenti consequenziali che scaturiscono dal presente provvedimento e alla stipula del contratto d'appalto;

- 9 **di dare atto che** il progettista e Direttore dei Lavori è il Dirigente Ingegneria Clinica, Ing. Daniele Campaniello per la redazione del progetto esecutivo per la modifica parziale degli ambienti necessari per l'installazione della nuova TAC presso il presidio Col. D'Avanzo;

- 10 **di pubblicare** il presente atto, ai sensi dell'ex art. 29 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013; Il presente provvedimento non essendo soggetto al controllo previsto dalla normativa vigente è esecutivo ai sensi di legge.

IL DIRETTORE
Area Gestione Tecnica
Ing. Luigi BORRELLI