



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

art. 7, comma 4, dell'Atto Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 948 del 12/9/2006

N. 356 del 03/03/2023

Il Direttore Area Gestione Tecnica, ing. Luigi BORRELLI, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 948 del 12/9/2006, di approvazione dell'atto aziendale ex art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. con la quale sono stati demandati ai Dirigenti di Struttura la piena autonomia gestionale e l'adozione di atti aventi rilevanza esterna, **adotta il provvedimento che segue:**

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE.** Aggiudicazione mediante affidamento diretto dei "Lavori di risanamento igienico sanitario degli ambienti ex reparto di Rianimazione ubicati al piano rialzato del P.O. Maternità", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a).

CIG Z623A0BCC0

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Struttura Proponente</b>   | <b>AREA GESTIONE TECNICA</b> |
| Documenti integranti il provvedimento:  |                              |
| Descrizione Allegato  | n. pag.                      |
|   |                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Dichiarazione di immediata esecutività</b> |                              |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Spese previste              | € 28.885,69 compreso iva<br>22%                         |
| Conto Economico n.          | 71510000005   |
| Descrizione conto economico | Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze |
| Bilancio                    | 2023 - budget n. 531                                    |

Destinatari dell'atto per conoscenza

|  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Direzione Amministrativa | <input checked="" type="checkbox"/> Direzione Sanitaria         |
| <input type="checkbox"/> Affari Generali e Privacy           | <input checked="" type="checkbox"/> Economico-Finanziario       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gestione del Patrimonio  | <input type="checkbox"/> Gestione Risorse Umane                 |
| <input type="checkbox"/> Controllo di Gestione               | <input type="checkbox"/> Gestione Tecnica                       |
| <input type="checkbox"/> CUP e ALPI                          | <input type="checkbox"/> Manutenzione, Ingegneria Clinica e SPP |
| <input type="checkbox"/> Burocratico Legale                  | <input type="checkbox"/> Farmacia                               |
| <input type="checkbox"/> Formazione                          | <input type="checkbox"/> Altro (specificare)                    |

La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità:

- solo frontespizio
- integrale
- solo determinazione



## Premesso che:

- sono in corso i lavori di riqualificazione riguardanti il plesso Maternità;
- per il proseguo dei lavori su menzionati è necessario trasferire temporaneamente il reparto SSVD Nido e STEN presso i locali dell'ex Rianimazione (piano terra Plesso Maternità);
- per allocare il reparto SSVD Nido e STEN presso i locali dell'ex Rianimazione (piano terra Plesso Maternità), sono necessari dei lavori di risanamento igienico sanitari;
- con nota prot. gen. n. 23731 del 17.11.2022, la Direzione Strategica invitava a realizzare i **Lavori di risanamento igienico sanitario degli ambienti ex reparto di Rianimazione ubicati al piano rialzato del P.O. Maternità**, consistenti principalmente:
  1. Ripristino del pavimento in linoleum nei punti danneggiati;
  2. Rimozione e sostituzione dei pannelli danneggiati della controsoffittatura;
  3. Verifica delle prese elettriche e delle prese dati presenti;
  4. Rimozione lava padella;
  5. Tinteggiatura degli ambienti interessati.
- successivamente ai sopralluoghi effettuati dalla Direzione Strategica, il Reparto ex rianimazione è stato oggetto di allagamento, dovuto ad un guasto idraulico, il quale ha provocato ulteriori distacchi del pavimento in Linoleum, tanto da rendere necessario in alcuni ambienti la sostituzione del pavimento.

## Considerato che:

- l'Area tecnica, ha predisposto un computo metrico dei lavori necessari, dell'importo di € 24.922,95 oltre iva come per legge, che prevede sostanzialmente:
  1. Preparazione del sottofondo ammalorato con formazione di sguscia;
  2. Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum autoposante, in alcune stanze del Reparto;
  3. Fornitura e posa in opera di rivestimento murario in linoleum, in alcune stanze del Reparto
  4. Rimozione e sostituzione dei pannelli danneggiati della controsoffittatura.Stralciando il resto delle lavorazioni, che verranno effettuate con la manutenzione interna al Policlinico, per contenere i costi di risanamento.
- per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la Stazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ai sensi dell'art. dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/16 come modificato dall'art.1 comma 5 bis) della legge 120 del 2020, poi sostituito dall'art.51 della legge 108 del 2021;
- si tratta di lavori specializzati e che possono essere eseguiti da imprese referenziate;
- con nota prot. generale n. 4356 del 09.02.2023, il R.U.P. e Direttore Area Gestione Tecnica ing. Luigi Borrelli, ha chiesto disponibilità alla Ditta Matera Giuseppe Srl, Ditta specializzata in vendita e posa in opera di pavimenti e rivestimenti in PVC, gomma, linoleum e già realizzatrice di altre lavorazioni simili in subappalto presso il Policlinico Riuniti di Foggia;
- con nota prot. generale n. 4685 del 14.02.2023, la Ditta Matera Giuseppe Srl, ha dato disponibilità e ha applicato un ribasso del 5% sull'importo lavori di € 24.922,95, per un importo netto lavori di € 23.676,80, oltre iva come per legge;

## Ritenuto:

- necessario dover approvare il computo metrico dei lavori ed il ribasso offerto pari al 5%, per un importo netto lavori di € 23.676,80, oltre iva come per legge;
- congruo l'importo richiesto e di dover procedere all'affidamento, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, dalla **Ditta Matera Giuseppe Srl, Via Cosenza n. 23 - 70026 Modugno (BA) - P.IVA 05794300722 e-mail [info@materagiuseppesrl.it](mailto:info@materagiuseppesrl.it), PEC [materagiuseppesrl@legalmail.it](mailto:materagiuseppesrl@legalmail.it);**
- di dover imputare la somma di € 23.676,80 oltre IVA 22% (€ 5.208,89), per un totale compreso IVA di € 28.885,69, sul budget di spesa n. 531 - fondi di bilancio - conto economico n. 71510000005 - Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze;

## Vista:

- la regolarità dei requisiti generali e contributivi dell'Impresa suddetta, come da DURC protocollo INPS 33301993 del 25.10.2022, con scadenza il 22.02.2023 e SOA c.i.:13103700152;
- la disciplina sostitutiva dell'art.36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/16 come dettata dall'art.1 comma 2 lett. a) della Legge n.120 del 2020, sostituita dalla Legge n.128/2021;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, che prevede l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere delle stazioni appaltanti;

## Preso atto:

- che, per gli adempimenti di cui alla suddetta legge, è stato assegnato dall'ANAC il CIG: **Z623A0BCC0**;

## DETERMINA

1. di dare atto di quanto espresso nella narrativa della presente determinazione che qui si intende integralmente trascritto ed approvato;
2. di prendere atto della necessità di dover procedere all'esecuzione dei **Lavori di risanamento igienico sanitario degli ambienti ex reparto di Rianimazione ubicati al piano rialzato del P.O. Maternità**;
3. di approvare il computo metrico ribassato del 5% della ditta **Matera Giuseppe Srl**, per lavori in oggetto, per un importo netto di € **23.676,80**, oltre iva come per legge;
4. di affidare, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) modificato dall'art.1 comma 2 lett. a) della Legge n.120 del 2020, sostituita dalla Legge n.128/2021, l'esecuzione dei lavori, per complessivi € **23.676,80** oltre iva al 22%, per un totale compreso iva (€ **5.208,89**) di € **28.885,69** alla **Ditta Matera Giuseppe Srl, Via Cosenza n. 23 - 70026 Modugno (BA) - P.IVA 05794300722 e-mail [info@materagiuseppesrl.it](mailto:info@materagiuseppesrl.it), PEC [materagiuseppesrl@legalmail.it](mailto:materagiuseppesrl@legalmail.it)**;
5. di imputare la somma complessiva di € **28.885,69** compreso iva al 22%, al budget di spesa n. 531 - fondi di bilancio - conto economico n. 71510000005 - Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze;
6. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Luigi Borrelli e **nominare D.L.** il geom. Crescenzo Strafezza, Assistente Tecnico dell'Area Gestione Tecnica, per gli adempimenti di competenza;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla **Ditta Matera Giuseppe Srl**;
9. di pubblicare la presente determinazione, ai sensi dell'art. 29 del D. lgs.n. 50/2016 e s.m.i., sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 e s.m.i.;

Il presente provvedimento non essendo soggetto al controllo previsto dalla normativa vigente è esecutivo ai sensi di legge.

L'ISTRUTTORE  
Assistente Tecnico  
Geom. Crescenzo Strafezza

IL DIRETTORE  
Area Gestione Tecnica  
Ing. Luigi BORRELLI