



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

art. 7 comma 4, dell'Atto Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 948 del 12/9/2006

N. 2608 del 05/07/2021

**Il Direttore della Struttura, Ing. Luigi Borrelli** sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 948 del 12/9/2006, di approvazione dell'atto aziendale ex art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. con la quale sono stati demandati ai Dirigenti di Struttura la piena autonomia gestionale e l'adozione di atti aventi rilevanza esterna, **adotta il provvedimento che segue:**

**OGGETTO: Determinazione a contrarre.** Aggiudicazione mediante affidamento diretto dei lavori edili di **Qualificazione zona retrostante UTIN ( ex terrazzo bar Maternità)**, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) D.lgs. 50/16 come modificato dall'art.1 comma 2 lett. a) della Legge n.120 del 2020.  
**CIG n. Z7632574EE**

Struttura proponente	Area Gestione Tecnica
Documenti integranti il provvedimento:	
Descrizione Allegato	n. pag.
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Dichiarazione di immediata esecutività</b>	

Spese previste	€ 30.858,96
Conto Economico n.	02011000110
Descrizione conto economico	Manutenzione Straordinaria in corso e acconti
Bilancio	2021

Destinatari dell'atto per conoscenza

<input checked="" type="checkbox"/> Direzione Amministrativa	<input checked="" type="checkbox"/> Direzione Sanitaria
<input type="checkbox"/> Affari Generali e Privacy	<input checked="" type="checkbox"/> Economico-Finanziario
<input checked="" type="checkbox"/> Gestione del Patrimonio	<input type="checkbox"/> Gestione Risorse Umane
<input checked="" type="checkbox"/> Controllo di Gestione	<input type="checkbox"/> Gestione Tecnica
<input type="checkbox"/> CUP e ALPI	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenzione, Ingegneria Clinica e SPP
<input type="checkbox"/> Burocratico Legale	<input type="checkbox"/> Farmacia
<input type="checkbox"/> Formazione	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)

La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità:

- solo frontespizio
- integrale
- solo determinazione



**Premesso che:**

- il Direttore dell'Area Gestione Tecnica, nonchè, RUP dei lavori di Adeguamento sismico dei corpi BCDEFGHI e del Nuovo Reparto di Neonatologia e UTIN, da un sopralluogo effettuato con il Direttore Generale per il controllo dei lavori in corso presso il plesso Pediatrico - Maternità, hanno evidenziato la necessità di sistemazione con qualificazione della zona esterna retrostante il reparto UTIN (ex bar Maternità);
- l'Area Gestione Tecnica, ha predisposto un computo metrico estimativo dei lavori di **Qualificazione della zona esterna retrostante il reparto UTIN (ex bar Maternità)** a farsi che riguardano essenzialmente “**Rimozione delle guaine ormai macerite e in parte distaccate, dei rivestimenti in pietra di apricena e loro rifacimento, con pavimentazione in copertura e posizionamento ringhiere e parapetti e alcune panchine**” per un importo complessivo di progetto dei lavori pari ad **€ 49.400,38** di cui **€ 37.179,48** di lavori a base d'asta oltre ad **€ 1.115,38** oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di **€ 38.294,86** oltre iva come per legge come di seguito riportato nel quadro economico:

A)	<b>Importo lavori</b>	<b>37.179,48</b>		
	<b>di cui importo Manodopera</b>		<b>29,00%</b>	<b>10.782,05 €</b>
C)	di cui Oneri diretti della sicurezza (costi diretti: 3 % su B)	<b>929,49</b>		
D)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza [costi indiretti]	<b>1.115,38</b>		
E)	Totale lavori a base d'appalto [B+D]	<b>38.294,86</b>		
F)	Totale lavori a base d'asta [E-D]	<b>37.179,48</b>		
H)	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
I.1)	Imprevisti 5% di E)	1.914,74		
I.2)	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e smi	765,90		
I.3)	IVA 22% su [E]	8.424,87		
H)	<b>Totale somme a disposizione I.1+I.2+I.3</b>	<b>11.105,51</b>		
L=H+F)	<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO [H+F]</b>	<b>49.400,38</b>		

trasmesso alla Direzione Generale il 15.06.2021, per l'ottenimento dell'autorizzazione e budget di spesa;

**Considerato che:**

- avendo individuato la Ditta Gianni Rotice srl, referenziata, in quanto già esecutrice e appaltatrice di lavori di adeguamento dei corpi di fabbrica BCDEFGHI e del Nuovo Reparto di Neonatologia e UTIN presso il Policlinico Riuniti di Foggia contigui alla zona in argomento, con nota prot. n. 11582 del 23.06.2021, è stata richiesta la disponibilità a tale impresa ad eseguire i lavori, presentando una propria offerta;
- con nota prot. n. 12061 del 01.07.2021, la ditta Gianni Rotice srl, ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire i lavori con massima urgenza, offrendo un ribasso del 20%
- sussistono i presupposti di legge per procedere ad un affidamento diretto dei lavori in oggetto specificati, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) D.lgs. 50/16 come modificato dall'art.1 comma 2 lett. a) Legge n. 120 del 2020;
- che ai lavori di che trattasi si farà fronte con i fondi di bilancio 2021 sul conto economico 02011000110 Manutenzione Straordinaria in corso e acconti - prog. di spesa 638

**Ritenuto:**

- di dover procedere all'affidamento dei lavori all'Impresa Gianni Rotice Srl, corrente in Manfredonia (Fg) con p.iva.: 03789550716;
- di dover nominare il Direttore dei Lavori il geom. Crescenzo Strafezza, Assistente Tecnico dell'Area Gestione Tecnica, per gli adempimenti di competenza.

**Visti:**

- la regolarità dei requisiti generali e contributivi dell'Impresa suddetta, come da DURC e documentazione agli atti;
- le linee guida Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) recanti “Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'ANAC nell'adunanza del 28.06.2016;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificati dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, che prevede l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere delle stazioni appaltanti;



- che, per gli adempimenti di cui alla suddetta legge, è stato assegnato dall'ANAC il CIG: Z7632574EE;

### DETERMINA

- di dare atto di quanto espresso nella narrativa del presente atto, che qui si intende integralmente trascritto ed approvato;
- di prendere atto della necessità di dover procedere all'esecuzione delle opere edili di “ **Rimozione delle guaine ormai macerite e in parte distaccate, dei rivestimenti in pietra di apricena e loro rifacimento, con pavimentazione in copertura e posizionamento ringhiere e parapetti e alcune panchine**”;
- di affidare l'esecuzione dei lavori all'Impresa Gianni Rotice Srl, corrente in Manfredonia (Fg) con p.iva.: 03789550716, per un importo complessivo pari ad € 29.743,58 oltre € 1.115,38 di oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso, per un importo complessivo di € 30.858,96 oltre IVA al 22 %, risultante dal ribasso offerto del 20%, in accordo con l'art. 36 comma 2 lett. b) come modificato dall'art.1 comma 2 lett. a) Legge.n.120 del 2020 come da quadro economico di aggiudicazione:

<b>Quadro economico di aggiudicazione</b>				
<b>Lavori di riqualificazione zona restrostante UTIN (ex Terrazzo Bar Direse)</b>			<i>% incidenza</i>	<i>importo</i>
			<i>Manodopera</i>	<i>Manodopera</i>
A)	<b>Importo lavori</b>	<b>37.179,48</b>		
	<b>di cui importo Manodopera</b>		<b>29,00%</b>	<b>10.782,05 €</b>
C)	di cui Oneri diretti della sicurezza (costi diretti: su B)	<b>929,49</b>		
D)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza [costi indiretti]	<b>1.115,38</b>		
E)	Totale lavori a base d'appalto [B+D]	<b>38.294,86</b>		
F)	Totale lavori e servizi a base d'asta [E-D]	<b>37.179,48</b>		
G1)	Ribasso applicato 20% su F)	<b>-7.435,90</b>		
G2)	Importo netto lavori	<b>29.743,58</b>		
G3)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza [costi indiretti]	<b>1.115,38</b>		
G4)	Importo lavori contrattuale G2)+G3)	<b>30.858,96</b>		
H)	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
I.1)	Imprevisti 5% di F)	1.914,74		
I.2)	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e smi	765,90		
I.3)	IVA 22% su [G4]	6.788,97		
H)	<b>Totale somme a disposizione I.1+I.2+I.3</b>	<b>9.469,61</b>		
L=H+G4)	<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO [G4 +H]</b>	<b>40.328,58</b>		

- di dare atto che i lavori di che trattasi saranno finanziati con i fondi di bilancio 2021 sul conto economico 02011000110 Manutenzione Straordinaria in corso e acconti - prog. di spesa 638;
- di confermare RUP l'ing. Luigi Borrelli e nominare D.L. il geom. Crescenzo Strafezza, Assistente Tecnico dell'Area Gestione Tecnica;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'ex art. 29 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

Il presente provvedimento non essendo soggetto al controllo previsto dalla normativa vigente è esecutivo ai sensi di legge.

IL DIRETTORE AREA G. TECNICA  
dott. Ing. Luigi Borrelli